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Ozadje
1 Razumevanje vsebine dela

1.1 Razumevanje projekta

Naročnik zaradi izkušenj, ki jih ima z načrtovanjem razvoja in sredstev v obdobju od 2004 do 2006, naroča pripravo vrednotenja operativnih programov že ob samem začetku načrtovanja. Tako namerava proces načrtovanja kakovostno dopolniti z mnenji zunanjih neodvisnih izvajalcev, katerih naloga bo opozarjanje in predlaganje rešitev ter sprotno sledenje postopkom v smislu razumevanja ustreznosti, izvedljivosti, trajnosti ter ekonomske učinkovitosti posameznih rešitev. Zunanji neodvisni izvajalec bo zato vrednotil programske predloge do ravni inštrumentov.

Vrednotenje bo potrebno izvajati čim bližje ravni inštrumentov, saj je po izkušnjah sedanjega programskega obdobja veliko inštrumentov izgubilo smisel in praktično niso prispevali k doseganju ciljev, ki so bili postavljeni na ravni programa. 

1.2 Zakaj zunanji izvajalec?

Naročnik dobro pozna postopke, načrtovanja strukturnih skladov, seveda pa je za povečanje kakovosti potrebno poznati več strani oziroma plati razmišljanja in tako razumeti tudi inštrumente. Zunanji izvajalec bo omogočil komunikacijo med naročnikom oziroma posredniškimi organi in med končnimi prejemniki oziroma ciljnimi skupinami in tako inštrumente ter celoten program približal potrebam. 

2 Pristop k delu

Vrednotenje je proces učenja, vseh, ki pri delovanju nekega programa sodelujejo, torej od načrtovalcev in izvajalcev programov do tistih, ki so z izvajanjem programa povezani kot ciljne skupine. Proces vrednotenja je tudi ciljno usmerjen proces, kjer so rezultati usmerjeni na uporabnost za izvajanje programa in ne v zbiranje podatkov. Skozi proces vrednotenja pa bomo ustvarjali odprto ozračje dogovarjanja in spoštovanja mnenja drugih. 

Vrednotenje bo usmerjeno v program in izvedbene strukture torej na izvajanje programa in doseganje ciljev, ki so bili postavljeni in bo torej nepristransko in neodvisno kar bo vsem, ki bodo sodelovali zagotavljalo kredibilnost. 

Izvajalec bo upošteval osnutke pravnih virov EU za programsko obdobje 2007-2013 in priročnikov, ki jih posreduje naročnik (SVLR):

· Council Regulation (EC) No. xxxx/xx laying down general provision on the European Regional Development, the European Social Fund and the Cohesion Fund,…

· Council Regulation (EC) No xxxx/xx; Proposal for a Council Regulation establishing a Cohesion Fund - Presidency compromise,

· European Commission, (xxxx). The New Programming Period, 2007-2013: Methodolgical Working Papers: Draft Working Paper on Ex Ante Evaluation,

· Council Regulation (EC, Euratom) No. 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the General Budget of the European Communities,

· Commission Regulation (EC, Euratom) No. 2342/2002 of 23 December 2002 laying down detiled rules for the implementation of the Financial Regulation,

· European Commisison, (2004). The GUIDE to the Evaluation of the Socio-Economic Development, www.evalsed.info,

· European Commission, (1999). Methodological Working Paper No. 2 for the 2000-2006 Programming Period: The Ex Ante Evaluation of Structural Funds Intervetions,

· European Commission, (1999). Metthodological Working Paper No. 3 for the 2000-2006 Programming Period: Idicators for the Monitoring and Evaluation – an Indicative Methodology,.

· vsa gradiva, ki so bila pripravljena v okviru priprav Državnega razvojnega programa RS 2007-2013 in jih predloži naročnik (SVLR).

· European Commission, (1999). Metthodological Working Paper No. 3 for the 2000-2006 Programming Period: Idicators for the Monitoring and Evaluation – an Indicative Methodology,

Izvajalec pa bo uporabil tudi vsa gradiva (osnutki in sprejeta gradiva), ki so relevantna za načrtovanje in izvedbo kohezijske politike EU v Sloveniji in jih bo naročnik (SVLR) v času izvedbe projekta priporočil izvajalcu.

3 Proces vrednotenja

Vrednotenje bo spremljala in potrjevala skupina s strani naročnika, skozi samo delo pa bomo poskrbeli za vrednotenje na naslednjih ravneh: 

· Vrednotenje na ravni obeh operativnih programov v kontekstu DRP/NSRO in povezav med programoma,

· Vrednotenje na ravni vsakega posameznega programa, 

· Vrednotenje na ravni prednostnih usmeritev,

· Vrednotenje na ravni okvirnih dejavnosti.
Potek projekta
4 Faza 1 – Ocenjevanje družbeno-ekonomske analize in ustreznosti strategije OP ROPI za identificirane potrebe

4.1 Ekonomska analiza v okviru ozemlja strategij operativnih programov 

Znotraj te aktivnosti bomo naredili analizo stanja in identificirali ključne razvojne priložnosti, katere bi bilo potrebno realizirati v prihajajočem programskem obdobju. Na podlagi opravljenih aktivnosti bomo podali mnenje o ustreznosti predlaganih strategij operativnih programov za reševanje identificiranih potreb. Ta korak bo mogoče izvršiti s pomočjo metode medsebojnih primerjav (benchmarking techniques), s katero bomo analizirali različne družbeno-ekonomske podatke (dohodek, udeležba na trgu dela,...), in s SWOT analizo. S tema dvema analizama bomo vrednotili družbeno-ekonomsko analizo in ustreznost strategije OP za dosego identificiranih potreb, kot je zapisano v metodologiji EU za pripravo predhodnega vrednotenja.

4.1.1 Uporabljene metode

· SWOT

· Metoda medsebojnih primerjav (benchmarking) za analiziranje ključnih družbeno-ekonomskih podatkov

· Polje silnic

· Analiza PESTLE

4.2 Vključevanje deležnikov s področja programiranja in izvajanja pomoči strukturnih skladov EU 

Za naročnika bomo organizirali in vodili srečanja s končnimi upravičenci in prejemniki ter ciljnimi skupinami posameznega inštrumenta ter tako razumeli ustreznost posameznega programa, strategije in inštrumenta. Na podlagi analiz SWOT ter postavljenih ciljev bomo s poljem silnic lahko pokazali na uspešnost predlaganih ukrepov. 

4.2.1 Uporabljene metode

· Analiza SWOT

· Polje silnic

· Analiza PESTLE

4.3 Uporaba ostalih tehnik za identifikacijo, povezovanje in označevanje ravni prednostnih nalog potencialnih aktivnosti strategij

V dogovoru z naročnikom bomo uporabili dodatne in dopolnilne analitične metode ter z njimi dopolnjevali vsebino ukrepov ter inštrumentov. 

5 Faza 2.- Vrednotenje podlag strategij operativnih programov ter njihova skladnost

5.1 Pregled ustreznosti strategij operativnih programov z vidika ciljev in prednostnih nalog operativnih programov 

Na podlagi ciljev SRS, DRP bomo opravili vrednotenje ustreznosti vsakega posameznega Operativnega programa ter posameznih ukrepov oziroma inštrumentov. Zanimala nas bodo prekrivanja, dopolnjevanje in pomanjkljivosti ukrepov za doseganje ciljev na višji programski ravni, kot tudi doseganje ravnotežja med ekonomsko rastjo, družbeno kohezijo in trajnostjo. Analizo bomo opravili na podlagi analiz v pisarni ter na srečanjih z predstavniki institucij, ki bodo sodelovale v procesu priprave programov ter ciljnimi skupinami posameznega inštrumenta.  

5.1.1 Uporabljene metode

· Sestanki s ciljnimi skupinami

· Preglednica ciljev 

· Polje silnic razpisnih pogojev in ciljev programov 

· Logični okvir (LFA - intervention logic)

· Strokovna posvetovanja (Expert panels)

5.2 Vrednotenje skladnosti strategij operativnih programov 

V tej fazi bomo predstavili povezave in prekrivanja med različnimi prednostnimi nalogami, vključujoč prispevek vsake prednostne naloge k doseganju ciljev operativnih programov. Ocenili bomo obseg finančnih sredstev v povezavi s prednostnimi nalogami, ocenili bomo tudi morebitna nasprotovanja med načrtovanimi prednostnimi nalogami. V tej fazi predhodnega vrednotenja bomo izdelali predlog za morebitno alternativno izbiro politik za uspešnejšo dosego ciljev operativni programov.

5.2.1 Uporabljene metode

· Sestanki s ciljnimi skupinami

· Preglednica ciljev 

· Polje silnic razpisnih pogojev in ciljev programov 

· Logični okvir (LFA - intervention logic)

· Strokovna posvetovanja (Expert panels)

5.3 Določitev stopnje tveganja pri izbiri prednostnih nalog v strategijah operativnih programov

Za različne načine izvajanja politik oziroma ukrepov bomo po pregledu ustreznosti in skladnosti strategij OP  pripravili alternativne predloge izvajanja posameznega ukrepa ali zbrali predloge pripravljavcev, nato pa bomo pripravili analizo nevarnosti in tveganj za izvedbo alternativ ter tako predstavili različne načine doseganja ciljev po različnih poteh. 

5.3.1 Uporabljene metode

· Analiza nevarnosti in tveganj

6 Faza 3 - Ocenjevanje skladnosti strategij iz operativnih programov s politikami na državni ravni in s strateškimi usmeritvami EU

6.1 Sinergije in potenciale za dosego relevantnih elementov Lizbonske strategije 

Pomemben del predhodnega vrednotenja OP predstavlja vrednotenje skladnosti s politikami Evropske Skupnosti, za dosego lizbonskih ciljev. Na tem mestu bomo preverili skladnost. operativnih programov in njihovih prioritet z nacionalnim referenčnim okvirom in strateškimi smernicami Skupnosti. S primerjavo ciljev in ukrepov Lizonske strategije z cilji in ukrepi operativnih programov bomo pokazali na sinergije in potenciale ter pomanjkljivosti postavljenih ukrepov operativnih programov. Primerjave je mogoče delati na ravni primerjave ciljev in ukrepov zato bomo sestavili drevo ciljev in tako skozi matrike ciljev pokazali na ustreznost posameznega ukrepa in inštrumenta. 

6.1.1 Uporabljene metode

· Matrika ciljev in primerjave

· Ocene sredstev in učinkov

6.2 Celovita presoja vplivov izvajanja operativnih programov na okolje

Celovita presoja vplivov na okolje je metoda, katere namen je na strateški ravni programe, strategije in izvedbene načrte popraviti tako, da bo njihova izvedba imela kar najmanjše vplive na okolje. Na strateški ravni se jo pripravlja zato, da bi pozneje s pripravo projektov ti že imeli vsebine prilagojene ohranjanju okolja in narave.   

6.2.1 Uporabljene metode

· Vrednotenje vplivov programov na okolje na ravni primerjave okoljskih ciljev z cilji programa

· Primerjave kazalnikov 

7 Faza 4. – Vrednotenje pričakovanih rezultatov in učinkov

7.1 Ustreznost strukture in hierarhije ciljev in indikatorjev, ter predlagane kvantifikacije 

Glede na postavljene cilje SRS, DRP in operativnih programov , ter na indikacijo vloženih sredstev v posamezen inštrument bomo pripravili vrednotenje vsebine postavljenih kazalnikov in tudi vrednotenje njihove kvantifikacije. Predvsem pa bomo jasno ločili med kazalniki izdelka (output indicator), rezultata (result indicator) in vpliva (impact indicator) in razumeli sistem zbiranja podatkov za vsakega od kazalnikov na celotnem poteku izvajanja programa torej, od inštrumenta do programske ravni. 

7.1.1 Uporabljene metode

· Za analizo sistema spremljanja in poročanja bomo uporabili metode, ki jo v delovnih zvezkih predlaga Evropska komisija in sicer:

· EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL XVI, REGIONAL POLICY AND COHESION, Co-ordination and evaluation of operations The New Programming period 2000-2006: methodological working papers WORKING PAPER 3, Indicators for Monitoring and Evaluation: An indicative methodology 

· Logični okvir za načrtovanje programov in projektov 

7.2 Vzročnost med učinki (output), rezultati in vplivi ter oblikovati predloge za izboljšanja ter ocenitev učinka operativnih programov pri zagotavljanju lizbonskih ciljev

Na podlagi razumevanja konteksta posameznega ukrepa oziroma inštrumenta , bomo lahko razumeli katere učinke in  s tem vplive si želimo s posameznim inštrumentom doseči. Na tej osnovi bomo lahko na podlagi ustreznosti izvedbenih struktur inštrumenta razumeli in analizirali tudi povezave med inštrumenti. Ravno tako pa bomo v posebni metodi ugotovili ali učinki inštrumentov prispevajo k doseganju lizbonskih ciljev. 

7.2.1 Uporabljene metode

· Matrika inštrumentov in njihovih ciljnih skupin ter pričakovanih učinkov 

· Primerjava učinkov inštrumentov z lizbonskimi cilji

7.3 Ekonomska analiza v okviru ozemlja strategij operativnih programov oziroma Izdelava makroekonomskega modela oz. dinamičnega izračunljivega modela splošnega ravnotežja na državni ravni

V ponudbi je predvidena izdelava makroekonomskega modela oziroma dinamičnega  izračunljivega modela splošnega ravnotežja na državni ravni. Res, da lahko z njim določimo učinke OP jev, vendar je izdelava tovrstnega modela izjemno zahteven in dolgotrajen postopek (izdelava modela lahko poteka tudi več let, ob tem pa ga je potrebno neprestano prilagajati novim podatkom). Zaradi tega v zbirki Means collection (volume 3) predlagajo uporabo že obstoječega modela, v kolikor ta obstaja. Zaradi tega predlagamo pripravo analize stroškovne učinkovitosti (primerjali bomo stroškovno učinkovitost različnih inštrumentov, ki vodijo do enakega cilja, in na tej osnovi izbrali najučinkovitejšega). Za inštrumente, ki ne bodo omogočali ovrednotenja stroškovne učinkovitosti bomo na podlagi razprave s pripravljavci inštrumentov uporabili metodo, ki bo kazala na učinkovitost posameznega inštrumenta.

7.3.1 Uporabljene metode

· Analiza stroškovne učinkovitosti (cost-effectiveness analysis)

8 Faza 5 - Ocenjevanje predlaganega izvajalskega sistema

Kvaliteta sistema izvedbe je nujna za dosego ciljev programa. Na tej stopnji vrednotenja bo izvajalec preveril implementacijo upravljanja, spremljanja in vrednotenja programa. To bo mogoče narediti z uporabo preteklih izkušenj (Vrednotenje postopkov prijave in izbire projektov iz strukturnih skladov EU) in ocen tveganja in predlogov za preventivno ukrepanje. Preveriti bo potrebno tudi kakovost in razširjenost različnih partnerstev.

8.1 Uporabljene metode

· logični okvir za pripravo programov 

· postopki določeni v dokumentu Methodological working papers WORKING PAPER n° 8, The Mid Term Evaluation of Structural Fund Interventions, ki ga je določila  Commission of The European Communities, za programsko obdobje 2000-2006.
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	Faza 2.- Vrednotenje podlag strategij operativnih programov ter njihova skladnost
	Faza je opravljena.
 

	Pregled ustreznosti strategij operativnih programov z vidika ciljev in prednostnih nalog operativnih programov
	Za oba programa je bila opravljena analiza notranje skladnosti po metodi logičnega okvira na tej osnovi pa so bili predlagane nove vsebine cilje in tudi njihov drugačen format. 
	

	Vrednotenje skladnosti strategij operativnih programov
	Na podlagi metode logičnega okvira smo preverili skladnost strategij na vseh ravneh programov. V metodi smo pregledali skladnost z NSRO in OPji ter predlagali spremembe. 
	

	Določitev stopnje tveganja pri izbiri prednostnih nalog v strategijah operativnih programov
	Opravljena je bila analiza nevarnosti in tveganja za vsak operativni program do ravni prednostne usmeritve na tej podlagi pa so bili predlagani omilitveni ukrepi. 
	

	Faza 3 - Ocenjevanje skladnosti strategij iz operativnih programov s politikami na državni ravni in s strateškimi usmeritvami EU
	Faza je bila opravljena.

	Sinergije in potenciale za dosego relevantnih elementov Lizbonske strategije
	Na podlagi vrednotenja ciljev lizbonske strategije glede na prednostne usmeritve smo analizirali možnosti za doseganje ciljev strategije. 
	 

	Celovita presoja vplivov izvajanja operativnih programov na okolje
	Za vsak operativni program je bila pripravljena posamezna Celovita presoja vplivov na okolja za tem pa je bila opravljena tudi analiza sinergijskih učinkov med operativnimi programi. 
	

	Faza 4. – Vrednotenje pričakovanih rezultatov in učinkov
	Faza je bila opravljena.

	Ustreznost strukture in hierarhije ciljev in indikatorjev ter predlagane kvantifikacije
	Vrednotenje skladnosti strukture ciljev je bila opravljena ravno tako je bila opravljena analiza in vrednotenje sistema kazalnikov. 
	

	Vzročnost med učinki (output), rezultati in vplivi ter oblikovati predloge za izboljšanja ter ocenitev učinka operativnih programov pri zagotavljanju lizbonskih ciljev
	Izvajalec je v vrednotenju predlagal sistem postavitve kazalnikov in ga pozneje na podlagi predloga naročnika tudi vrednotil. 
	

	Ekonomska analiza v okviru ozemlja strategij operativnih programov oziroma Izdelava makroekonomskega modela oz. dinamičnega izračunljivega modela splošnega ravnotežja na državni ravni
	Analitične podlage so bile pripravljene, izdelan pa je bil tudi makroekonomski model in izračunani pričakovani rezultati ter vpliv izvajanja operativnih programov. 
	

	Faza 5 - Ocenjevanje predlaganega izvajalskega sistema
	Faza je bila opravljena.


Poročilo o izvajanju prve faze projekta 

11 Vključeni strokovnjaki in njihovo delo ter opravljene ure

11.1 Opravljeno delo strokovnjakov

	Datum
	Ime
	Aktivnost
	Ur
	Str. dela neto

	19.6.2006
	Jurij Kobal
	Dogovor glede načina dela
	3
	187,77

	5.7.2006
	Jurij Kobal
	V Ljubljano na sestanek g. Wostner
	4,5
	281,66

	25.10.2006
	Jurij Kobal
	Sestanek z g. Petrom Wostnerjem
	2
	125,18

	12.2.2007
	Jurij Kobal
	predstavitev OP SEA kohezija ERDF
	3
	187,77

	19.6.2006
	Darko Krajnc
	Uvodni sestanek: plan dela
	1
	52,16

	8.7.2006
	Darko Krajnc
	Vrednotenje, ex-ante
	5
	260,80

	9.7.2006
	Darko Krajnc
	Ex-ante (kazalniki, nevarnosti, skladnost)
	7
	365,12

	13.12.2006
	Darko Krajnc
	Vrednotenje (čez kazalnike z Darkom Kranjcem)
	4
	208,64

	14.12.2006
	Darko Krajnc
	Vrednotenje in pomoč pri oblikovanju poročila
	7
	365,12

	31.5.2006
	Mojca Hrabar
	Sestanek na SVLRP-zadnje usklajevanje izdelovalcev
	3
	156,48

	15.6.2006
	Mojca Hrabar
	Sestanek pri Vesni, z Josipom Debata
	4,5
	234,72

	16.6.2006
	Mojca Hrabar
	Popravki, maili Josipu, Vesni
	2
	104,32

	19.6.2006
	Mojca Hrabar
	Dogovor glede načina dela z Uršo Z., vrednotenje vplivov, Na GZS na predstavitvi
	7,5
	391,20

	20.6.2006
	Mojca Hrabar
	Z Uršo Z. Screening&Scoping, stanje, metode vrednot, Cilji, kako vrednotiti kohezijo, indikatorji za zdravje, maili
	10,5
	547,68

	21.6.2006
	Mojca Hrabar
	Scoping cilji, vplivi kohezija
	5
	260,80

	22.6.2006
	Mojca Hrabar
	Poročila, debata. Tabela za screening in scoping
	6,5
	339,04

	30.6.2006
	Mojca Hrabar
	Dogovor glede za stanje okolja
	2
	104,32

	2.7.2006
	Mojca Hrabar
	Analiza OP TROPI, koncept SEA
	1,5
	78,24

	4.7.2006
	Mojca Hrabar
	Nove tabele, Josip maili, popravki, Vesna
	2,5
	130,40

	5.7.2006
	Mojca Hrabar
	Diskusija z Uršo Z. in Katarino P.
	7,5
	391,20

	6.7.2006
	Mojca Hrabar
	Poročilo SEA kje smo, vrednotenje vplivov
	6,5
	339,04

	7.7.2006
	Mojca Hrabar
	Poročilo SEA, kumulativni vplivi, tabelce do konca
	7
	365,12

	8.7.2006
	Mojca Hrabar
	Poročilo SEA, kumulativni vplivi, tabelce do konca
	2,5
	130,40

	9.7.2006
	Mojca Hrabar
	SEA report ESRR
	6
	312,96

	14.7.2006
	Mojca Hrabar
	Sestanek o SEA pri Vesni
	2,5
	130,40

	19.7.2006
	Mojca Hrabar
	SEA popravki po sestanku z UZ
	2
	104,32

	20.7.2006
	Mojca Hrabar
	S Klemenom karta Natura
	0,5
	26,08

	24.7.2006
	Mojca Hrabar
	S Klemenom Natura projektov, karte
	1,5
	78,24

	25.7.2006
	Mojca Hrabar
	S Klemenom izdelava karte, tabele, poročilo
	1,5
	78,24

	26.7.2006
	Mojca Hrabar
	Narava v OP, s Klemenom karte in zapis na CD
	12
	625,92

	30.8.2006
	Mojca Hrabar
	Debata z Josipom, mail dokumentov,…
	1,5
	78,24

	28.9.2006
	Mojca Hrabar
	Razlaga Wostenrju kaj in kako SEA Report
	1
	52,16

	29.9.2006
	Mojca Hrabar
	Pogovor z Josipom
	1,5
	78,24

	2.10.2006
	Mojca Hrabar
	Povzetek SEA ROPI
	7,5
	391,20

	3.10.2006
	Mojca Hrabar
	Priprava na sestanek-alternative, Telefoni, gradiva Josipu
	6,5
	339,04

	9.10.2006
	Mojca Hrabar
	Kako izbrati alternative, omilitvene ukrepe
	2
	104,32

	16.10.2006
	Mojca Hrabar
	Omilitveni ukrepi
	11
	573,76

	19.10.2006
	Mojca Hrabar
	telefoni, maili Marta, Josip za revizijo, ponudba
	2,5
	130,40

	25.10.2006
	Mojca Hrabar
	Omilitveni ukrepi, Vesna KP, Josip, Marta telefoni
	2
	104,32

	27.10.2006
	Mojca Hrabar
	Dodatni omilitveni ukrepi, teksti za Josipa za OP
	4
	208,64

	28.10.2006
	Mojca Hrabar
	Dodatni omilitveni ukrepi
	2
	104,32

	5.11.2006
	Mojca Hrabar
	Revizija, kazalniki, maili na ARSO
	3
	156,48

	7.11.2006
	Mojca Hrabar
	Kako popravki po reviziji, alternative in omilitve
	2,5
	130,40

	10.11.2006
	Mojca Hrabar
	Telefoni Josip, maili, diskusije, pregloed novih Op ESRR in ROPI
	2
	104,32

	14.11.2006
	Mojca Hrabar
	Komentarji revizijskega poročila, telefoni Jospi, pregled novih OP ESRR in ROPI
	2,5
	130,40

	16.11.2006
	Mojca Hrabar
	Odgovori, popravki po reviziji
	7
	365,12

	19.11.2006
	Mojca Hrabar
	Popravki okoljskega poročila po reviziji-cilji
	6
	312,96

	20.11.2006
	Mojca Hrabar
	Popravki OP ROPI. OP maili Saksidi, Josipu, z Marto in z Uršo Z.
	6,5
	339,04

	22.11.2006
	Mojca Hrabar
	Pogoji, alternative OP ROPI
	9
	469,44

	26.11.2006
	Mojca Hrabar
	Omilitveni ukrepi, ovrednotenje, končno poročilo
	5
	260,80

	27.11.2006
	Mojca Hrabar
	OP ESRR končno poročilo, tel. z Marto, Majo in Josipom
	1,5
	78,24

	8.12.2006
	Mojca Hrabar
	Usklajevanje vsebinkso z Marto
	2
	104,32

	8.12.2006
	Mojca Hrabar
	Koordinacija z Marto in Josipom
	1,5
	78,24

	13.12.2006
	Mojca Hrabar
	Usklajevanje, razlaga Marti
	2,5
	130,40

	13.12.2006
	Mojca Hrabar
	SEA pregled
	4
	208,64

	14.12.2006
	Mojca Hrabar
	Pri VKP z Marto o SEA za OP ROPI, ESRR
	3
	156,48

	17.12.2006
	Mojca Hrabar
	Popravki po reviziji, usklajevnaje tel. z Marto
	2
	104,32

	18.12.2006
	Mojca Hrabar
	Popravki po reviziji, pregled, telefoni
	3
	156,48

	19.12.2006
	Mojca Hrabar
	Popravki po reviziji, sestanke s sodelavci glede popravkov revizije
	2,5
	130,40

	20.12.2006
	Mojca Hrabar
	Še zadnji popravki, print, k Marti, Usklajevanje po reviziji
	4,5
	234,72

	19.1.2007
	Mojca Hrabar
	povzetki SEA za OP
	2,0
	104,32

	31.1.2007
	Mojca Hrabar
	Pogovori z Josipom, MOP Nataša
	1,5
	78,24

	4.2.2007
	Mojca Hrabar
	popravki SEA OP RR, odgovori na pripombe ministrstev
	8,0
	417,28

	5.2.2007
	Mojca Hrabar
	telefoni, usklajevanja z Marto, na MOP, MK, dopolnitve
	4,0
	208,64

	6.2.2007
	Mojca Hrabar
	telefoni, usklajevanja, print, pri Josipu
	1,5
	78,24

	7.2.2007
	Mojca Hrabar
	zadnji zadnji popravki SEA OP, telefoni VKP, MK, ZVN
	2,0
	104,32

	12.2.2007
	Mojca Hrabar
	priprava na javno obravnavo, javna obravnava
	4,0
	208,64

	15.3.2007
	Mojca Hrabar
	obrazložitve SEA za Bruselj za Wostnerja, telefonade
	2,5
	130,40

	21.3.2007
	Mojca Hrabar
	telefoni, maili Josip, Peter
	2,0
	104,32

	13.6.2006
	Urša Zakrajšek
	Pregled dokumentacije, nastavljanje tabele SEA, dogovori z ostalimi, pregledna tabela
	7,5
	391,20

	14.6.2006
	Urša Zakrajšek
	Aktivnosti (SK, KP, JO)
	3
	156,48

	19.6.2006
	Urša Zakrajšek
	Pregled dokumentacije
	4,5
	234,72

	20.6.2006
	Urša Zakrajšek
	Vrednotenje analize
	4
	208,64

	21.6.2006
	Urša Zakrajšek
	Vrednotenje analize ihn swotov
	8
	417,28

	22.6.2006
	Urša Zakrajšek
	SEA screning in scopong report, ex-ante vrednotenje analiz in prioritet
	7
	365,12

	23.6.2006
	Urša Zakrajšek
	Tabele za kumulativne vplive
	3,5
	182,56

	3.7.2006
	Urša Zakrajšek
	Vrednotenje, popravljanje tabele
	4,5
	234,72

	4.7.2006
	Urša Zakrajšek
	Vrednotenje OP popravljanje, nova poglavja
	9,5
	495,52

	6.7.2006
	Urša Zakrajšek
	SEA OP ROPI (vrednotenje vplivov, kumul. vplivi)
	16
	834,56

	7.7.2006
	Urša Zakrajšek
	Ex-ante-notranja skladnost, SEA vplivi
	10,5
	547,68

	8.7.2006
	Urša Zakrajšek
	Ex-ante (notranja skladnost)
	13
	678,08

	9.7.2006
	Urša Zakrajšek
	Ex-ante (kazalniki, nevarnosti, skladnost)
	6
	312,96

	13.7.2006
	Urša Zakrajšek
	Obrazložitev zaključkov Ex-ante za A.Hočevarja
	0,5
	26,08

	23.7.2006
	Urša Zakrajšek
	Popravljanje SEA ROPI
	1
	52,16

	24.7.2006
	Urša Zakrajšek
	Popravljanje SEA KS
	1,5
	78,24

	16.8.2006
	Urša Zakrajšek
	Stratetgije
	1
	52,16

	17.8.2006
	Urša Zakrajšek
	Strategije
	2,5
	130,40

	18.8.2006
	Urša Zakrajšek
	Strategije z Mojco Hrabar
	2,5
	130,40

	14.11.2006
	Urša Zakrajšek
	Dogovori za revizijo ROPI
	1
	52,16

	19.11.2006
	Urša Zakrajšek
	Popravljanje OP po reviziji
	4
	208,64

	20.11.2006
	Urša Zakrajšek
	Dogovori po reviziji z Mojco Hrabar
	1,5
	78,24

	21.11.2006
	Urša Zakrajšek
	Dopolnjevanje OP po reviziji
	4
	208,64

	23.11.2006
	Urša Zakrajšek
	Op za ROPI po reviziji ( z Mojco Hrabar)
	3,5
	182,56

	6.12.2006
	Urša Zakrajšek
	Nove uredbe o KS
	1,5
	78,24

	8.12.2006
	Urša Zakrajšek
	Vrednotenje OP-pregled programa, tabele
	5,5
	286,88

	11.12.2006
	Urša Zakrajšek
	Vrednotenje OP-poročilo
	11
	573,76

	12.12.2006
	Urša Zakrajšek
	Vrednotenje, ex-ante
	8
	417,28

	12.12.2006
	Urša Zakrajšek
	Vrednotenje OP-poročilo
	3
	156,48

	13.12.2006
	Urša Zakrajšek
	Vrednotenje (čez kazalnike z Darkom Kranjcem)
	3,5
	182,56

	14.12.2006
	Urša Zakrajšek
	Oblikovanje poročila
	2
	104,32

	28.6.2006
	Katarina Pogačnik
	SEA MH in UZ
	6
	312,96

	30.6.2006
	Katarina Pogačnik
	Sestanek glede stanja okolja, indikatorji tal, zdravje, odpadki
	4,5
	234,72

	3.7.2006
	Katarina Pogačnik
	SEA metodologija vrednotenja
	1,5
	78,24

	4.7.2006
	Katarina Pogačnik
	Sestanek z Mojco glede samega dela na projektu
	3
	156,48

	5.7.2006
	Katarina Pogačnik
	SEA metodologija vrednotenja
	4
	208,64

	6.7.2006
	Katarina Pogačnik
	SEA metodologija vrednotenja
	5
	260,80

	7.7.2006
	Katarina Pogačnik
	SEA metodologija vrednotenja
	3,5
	182,56

	8.7.2006
	Katarina Pogačnik
	Sea priloge
	11
	573,76

	9.7.2006
	Katarina Pogačnik
	SEA priloge
	3
	156,48

	9.7.2006
	Katarina Pogačnik
	SEA screening in scoping
	9
	469,45

	14.7.2006
	Katarina Pogačnik
	Stratetgije
	5
	260,80

	16.8.2006
	Katarina Pogačnik
	Strategije z Mojco Hrabar
	2,5
	130,40

	18.8.2006
	Katarina Pogačnik
	SEA screening in scoping
	6
	312,96

	14.11.2006
	Katarina Pogačnik
	Dogovori za revizijo ROPI
	2,5
	130,40

	19.11.2006
	Katarina Pogačnik
	Branje OP po reviziji 
	5
	260,80

	20.11.2006
	Katarina Pogačnik
	Dogovori po reviziji z Mojco Hrabar
	1,5
	78,24

	23.11.2006
	Katarina Pogačnik
	OP za ROPI po reviziji ( z Mojco Hrabar)
	2
	104,32

	6.12.2006
	Katarina Pogačnik
	Nove uredbe o KS z Uršo Zakrajšek
	1,5
	78,24

	8.12.2006
	Katarina Pogačnik
	Vrednotenje OP-pregled programa, tabele z Uršo Zakrajšek
	5,5
	286,88

	12.12.2006
	Katarina Pogačnik
	Vrednotenje ex-ante
	11
	573,76

	13.12.2006
	Katarina Pogačnik
	Vrednotenje z Mojco 
	5
	260,80

	14.12.2006
	Katarina Pogačnik
	Pomoč pri oblikovanju poročila
	4
	208,64

	20.12.2006
	Katarina Pogačnik
	Zadnji popravki
	3
	156,48

	14.6.2006
	Jernej Ogorevc
	Kohezija, vrednotenje
	1,5
	78,24

	15.6.2006
	Jernej Ogorevc
	Vrednotenje kohezija
	5
	260,80

	15.6.2006
	Jernej Ogorevc
	Skladnost KS in uredbe
	2,5
	130,40

	16.6.2006
	Jernej Ogorevc
	Skladnost KS in uredbe
	4
	208,64

	16.6.2006
	Jernej Ogorevc
	Skladnost ESSR in uredbe
	1,5
	78,24

	10.7.2006
	Jernej Ogorevc
	Skladnost za KS
	2
	104,32

	14.7.2006
	Jernej Ogorevc
	Skladnost za KS
	7,5
	391,20

	20.6.2006
	Gregor Pečnik
	Pregledovanje in komentiranje analize ROPI
	5
	260,80

	21.6.2006
	Gregor Pečnik
	Vrednotenje strokovnih podlag ROPI
	7
	365,12

	22.6.2006
	Gregor Pečnik
	Vrednotenje ustreznosti in kvalitete strokovnih podlag
	6,5
	339,04

	30.6.2006
	Gregor Pečnik
	Pregledovanje in komentiranje analize ROPI
	3
	156,48

	13.7.2006
	Gregor Pečnik
	Vrednotenje strokovnih podlag ROPI
	4
	208,64

	16.8.2006
	Gregor Pečnik
	Sestanek z Mojco-strategije
	1,5
	78,24

	14.6.2006
	Simona Knežević Vernon
	Vrednotenje kohezija
	6
	312,96

	15.6.2006
	Simona Knežević Vernon
	Vrednotenje kohezija
	9
	469,44

	16.6.2006
	Simona Knežević Vernon
	Skladnost KS in uredbe z Jernejem
	4
	208,64

	10.7.2006
	Simona Knežević Vernon
	Skladnost za KS
	3,5
	182,56

	
	
	SKUPAJ EUR
	603
	31.582,87 €    

	
	
	Z DDV EUR
	
	37.899,44 €


11.2 Ostali stroški
	Datum
	Ime
	Aktivnost
	Strošek bruto

	31.5.2006
	Mojca Hrabar
	Kilometrina
	8,68 

	15.6.2006
	Mojca Hrabar
	Kilometrina
	10,08 

	6.2.2007
	Mojca Hrabar
	Kilometrina
	10,94 

	5.7.2006
	Jurij Kobal
	Kilometrina in parkirnina 
	11,60 

	25.10.2006
	Jurij Kobal
	Kilometrina in parkirnina
	11,60

	12.2.2007
	Jurij Kobal
	Kilometrina in parkirnina
	11,60

	
	
	Skupaj bruto EUR
	64,5 €


11.3 Skupaj stroški opravljenega dela
	Strošek
	Vrednost brez DDV

	Delo strokovnjakov
	31.582,87

	Materialni stroški
	64,50

	SKUPAJ 
	31.647,37


12 Doseženi rezultati in njihova ocena

Projektna skupina je na podlagi analiziranih gradiv in na podlagi dogovorov z naročnikom razumela, kakšne so njegove zahteve in takoj pristopila k analiziranju dokumentacije za pripravo projekta. V času projekta je projektna skupina pripravila naslednja grdiva:

1. Poročilo o predhodnem vrednotenju in Okoljsko poročilo za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, katerega deli so:

· Poročilo o predhodnem vrednotenju

· Okoljsko poročilo

· Sklepne ugotovitve

2. Obvestilo o nameri izdelave programa, Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013
3. Zaključno poročilo o predhodnem vrednotenju in Okoljsko poročilo za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, katerega deli so:

· Poročilo o predhodnem vrednotenju

· Okoljsko poročilo

· Sklepne ugotovitve

4. Povzetek upoštevanja okoljskih pripomb iz razprave za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (skladno s členom 9(1)(b) Smernice 2001/42 Evropskega parlamenta in Sveta o celoviti presoji nekaterih planov in programov na okolje)

5. Povzetek javne razgrnitve in javne obravnave v postopku celovite presoje vplivov na okolje Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 in Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (skladno s 6. členom Smernice 2001/42 Evropskega parlamenta in Sveta o celoviti presoji nekaterih planov in programov na okolje)

6. Povzetek okoljskega poročila Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (skladno z dodatkom I(j). Smernice 2001/42 Evropskega parlamenta in Sveta o celoviti presoji nekaterih planov in programov na okolje)

7. Spremljanje stanja okolja za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov in za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture (skladno s členom 9(1)(c) Smernice 2001/42 Evropskega parlamenta in Sveta o celoviti presoji nekaterih planov in programov na okolje)

V okviru dogovorjenega je projektna skupina je dosegla pričakovanja in naročniku sproti in redno dostavljala vsebinska priporočila za dopolnjevanje in spremembe operativnih programov. 

13 Poročilo o spoštovanju rokov

Zaradi zamude pri pripravi končnih različic operativnih programov je bila na predlog naročnika sklenjen aneks k pogodbi in z njim podaljšan končni rok za izvedbo projekta. V novem terminskem načrtu je izvajalec lahko opravil naloge, ki jih je še bilo potrebno opraviti.   
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